

入札等執行結果表

- 1 建設工事等の名称 佐山・西ノ口他配水管布設替工事 (2828)

- 2 建設及び概要【場 所】 久御山町佐山西ノ口他 地内
 【概 要】 配水管布設替工事 L=495.8 m
配水管工 φ50~300 L=495.8 m
給水管工・土工・雑工 一式

- 3 予定工期 平成28年12月22日 ~ 平成29年3月24日

- 4 入札執行日(場所) 平成28年12月16日 久御山町役場5階会議室53

- 5 落札(契約)金額 一金 41,313,240 円也(税込み)

- 6 落札者【商号又は名称】 株式会社 巴山土木 代表取締役 巴山 久夫
 【住 所】 京都府久世郡久御山町相島村内36-3

- 7 予定価格 一金 47,665,800 円也(税込み)

- 8 最低制限価格 一金 41,278,680 円也(税込み)

- 9 入札者の各回の入札金額(税抜き)

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	摘 要
石豊造園土木(株)	37,957,000		最低制限価格未満
淀川建設(株)	38,398,000		
(株)大昇	37,956,000		最低制限価格未満
(株)福野商店	38,838,000		
(株)巴山土木	38,253,000		落札(86.67%)
(有)太田工業	37,841,000		最低制限価格未満
(有)ジーエム工業	37,811,000		最低制限価格未満
(有)三起建設	37,956,000		最低制限価格未満
(株)巴山組	37,820,000		最低制限価格未満
(株)ウチラ	————		入札辞退
山田工業(株)	37,957,000		最低制限価格未満
和田建設(株)	39,500,000		
(株)城南開発興業	37,960,000		最低制限価格未満
(株)津田	————		入札辞退
(株)サウス	37,958,000		最低制限価格未満

確		記	
認		録	