様式第３号

入 札 等 執 行 結 果 表

1	建設工事等の名称	（建設－工 08－04）場内 30 号線舗装改良工事
2	場所及び概要（場　所）	久御山町佐山新開地　地内
	（概　要）	舗装工（夜間）　A=772 ㎡
		安定処理　A=304.3 ㎡
		街渠工（昼間）
		集水桝改修　N=８箇所
		街渠版改修　L=68m
		雑草抑制工　L=162m
		区画線工
		ゼブラ（45cm）　L=3.5m
		文字・記号（15cm 換算）　L=30.6m
		構造物撤去工（昼間・夜間）　一式
3	予　定　工　期	契約日の翌日　～　令和９年３月 26 日
4	入札執行日（場所）	令和８年９月 29 日（電子入札システム）
5	落札（契約）金額	金　14,544,200 円（税込）
6	落札者（商号又は名称）	淀川建設株式会社　　代表取締役　崔本　権三
	（住　　所）	京都府久世郡久御山町森三丁 29－９
7	予　定　価　格	金　16,159,000　円（税込）
8	最 低 基 準 価 格	金　13,178,000　円（税抜）
9	ラ ン ダ ム 係 数	1.0000
10	最 低 制 限 価 格	金　14,495,800　円（税込）
11	入札者の各回の入札金額	（税抜）

入　札　者　名	第１回入札金額	第２回入札金額	摘　要
㈱サウス	－		辞退
石豊造園土木㈱	13,143,000 円		無効
㈱松岡建設	13,175,000 円		無効
淀川建設㈱	13,222,000 円		落札（90.01％）
㈱三成建設	13,229,000 円		
㈱巴山組	13,300,000 円		
㈱巴山土木	13,400,000 円		
㈲三起建設	13,408,000 円		

確認		記録	

所管課　都市整備部建設課