

入札等執行結果表

- 1 建設工事等の名称 久御山中学校体育館耐震補強工事
- 2 場所及び概要 (場 所) 久御山町坊之池高河原7番地
 (概 要) 屋根の荷重軽減、鉄骨屋根の新設
柱3か所補強、壁ブレース11面新設
外壁・内装・床・便所などの改修 ほか
- 3 予 定 工 期 平成25年6月26日 ～ 平成26年3月10日
- 4 入札執行日 (場所) 平成25年6月4日 (久御山町庁舎入札室)
- 5 落札 (契約) 金額 金 218,500,000 円 (229,425,000 円)
- 6 落札者 (商号又は名称) 要建設(株) 代表取締役社長 三輪泰之
 (住 所) 京都市中京区西ノ京馬代町19番地
- 7 予 定 価 格 金 284,353,650 円

8 入札者の各回の入札金額

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	摘 要
(株)岡野組	230,000,000 円		
(株)巖建設	209,900,000 円		最低制限価格未滿
要建設(株)	218,500,000 円		落札 (80.68%)
南山・石豊特定建設工事企業体	223,000,000 円		
(株)増田組	269,800,000 円		
(株)田中工務店	224,000,000 円		
(株)大安組	—		辞退

所 管 課 学校教育課

確		記	
認		録	