

入札等執行結果表

- 1 建設工事等の名称 久御山中学校給食室新設工事設計業務
- 2 場所及び概要（場 所） 久御山町坊之池高河原 7 番地
 （概 要） 久御山中学校給食室新設工事設計一式
- 3 予 定 工 期 契約日の翌日 から 平成 28 年 12 月 26 日
- 4 入札執行日（場所） 平成 28 年 7 月 28 日 （久御山町庁舎入札室）
- 5 落札（契約）金額 金 5,184,000 円（税込）
- 6 落札者（商号又は名称） 株式会社阿波設計事務所 京都支店
 （住 所） 京都府京都市中京区御幸町通丸太町下ル
 毘沙門町 553
- 7 予 定 価 格 金 8,228,520 円（税込）
- 8 入札者の各回の入札金額（税抜き）

入札者名	第 1 回 入札金額	第 2 回 入札金額	摘 要
(株)前田都市設計 京都事務所	6,200,000 円		
(株)日匠設計	7,840,000 円		
初設計(株) 京都南事務所	8,900,000 円		
(株)地域計画建築研究所	—		辞退
(株)榎谷設計 京都事務所	7,700,000 円		
(株)三宅建築事務所	7,500,000 円		
(株)阿波設計事務所 京都支店	4,800,000 円		落札

所 管 課 教育委員会学校教育課

確 認		記 録	
--------	--	--------	--