

## 入札等執行結果表

- 1 建設工事等の名称 栄3丁目配水管布設替工事 (3019)
- 2 建設及び概要【場 所】 久御山町栄3丁目 地内  
 【概 要】 配水管布設替工事 L=2,513.8m  
配水管工 φ50~150 L=2,513.8m  
ドレン工・給水管工・土工 一式
- 3 予定工期 平成30年8月31日 ~ 平成31年2月28日
- 4 入札執行日(場所) 平成30年8月24日 (電子入札システム)
- 5 落札(契約)金額 一金 116,154,000 円也 (税込み)
- 6 落札者【商号又は名称】 石豊造園土木(株) 代表取締役 田中 満穂  
 【住 所】 京都府久世郡久御山町中島沖ノ内20番地
- 7 予定価格 一金 133,509,600 円也 (税込み)
- 8 最低制限価格 一金 115,713,360 円也 (税込み)
- 9 入札者の各回の入札金額(税抜き)

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	摘 要
(株)巴山土木	106,314,000		無効
(株)大昇	106,713,000		無効
(株)城南開発興業	106,722,000		無効
(株)福野商店	107,056,000		無効
(株)巴山組	107,130,000		無効
石豊造園土木(株)	107,550,000		落札(87.00%)
淀川建設(株)	108,044,000		
山田工業(株)	108,378,000		
(有)ジーエム工業	109,194,000		
(株)ウチラ	109,614,000		

確		記	
認		録	