

入札等執行結果表

- 1 建設工事等の名称 (上下-工30-02) 大橋辺下水道管渠敷設替工事
- 2 建設及び概要【場 所】 久御山町大橋辺 地内
 【概 要】 管渠敷設替延長 TL=41m
・開削工 (VU φ 200) L=41m
・人孔築造工 N= 2 基
・既設管撤去工 1 式
・附帯工 1 式
- 3 予定工期 平成30年10月10日 ～ 平成30年11月30日
- 4 入札執行日 (場所) 平成30年10月 3日 (電子入札システム)
- 5 落札 (契約) 金額 一金 6,240,240 円也 (税込み)
- 6 落札者【商号又は名称】 (有)三起建設 代表取締役 玉川 右一
 【住 所】 京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代17- 7
- 7 予定価格 一金 7,214,400 円也 (税込み)
- 8 最低制限価格 一金 6,204,600 円也 (税込み)

入札者名	第1回入札金額	第2回入札金額	摘 要
(有)三起建設	5,778,000	/	落札 (86.50%) (くじ引きによる)
淀川建設(株)	5,778,000		
(株)大昇	5,779,000		
(株)巴山組	5,790,000		
三成建設	5,798,000		
(株)松岡建設	5,818,000		
(株)巴山土木	6,000,000		
石豊造園土木(株)	6,546,000		
和田建設(株)			無効

確		記	
認		録	