

様式第3号

入 札 等 執 行 結 果 表

- 1 建設工事等の名称 (上下-工07-09)市田処理分区人孔鉄蓋更新工事(その4)
- 2 場所及び概要〔場 所〕久御山市田新珠城他 地内
〔概 要〕人孔蓋取替工 TN=9箇所
人孔鉄蓋取替工 一式
撤 去 工 一式
仮 設 工 一式
- 3 予 定 工 期 令和7年10月30日～令和8年2月27日
- 4 入札執行日(場所) 令和7年10月23日 (電子入札システム)
- 5 落札(契約)金額 金 4,378,000 円(税込)
- 6 落札者〔商号又は名称〕株式会社サウス 代表取締役 南山 誠一
〔住 所〕京都府久世郡久御山町藤和田村西9番地1
- 7 予 定 価 格 金 4,796,000 円(税込)
- 8 最低基準価格 金 3,888,000 円(税抜)
- 9 ランダム係数 1.0026
- 10 最低制限価格 金 4,287,800 円(税込)
- 11 入札者の各回の入札金額(税抜)

入 札 者 名	第1回入札金額	第2回入札金額	摘 要
淀川建設(株)	-		無効
(有)三起建設	-		無効
(株)三成建設	3,896,000 円		無効
(株)サウス	3,980,000円		落札(91.28%)
石豊造園土木(株)	3,989,000円		
(株)マウンテン	4,010,000円		

確 認		記 録	
--------	--	--------	--

所管課 上下水道課