

様式第3号

入 札 等 執 行 結 果 表

- 1 建設工事等の名称 (上下-工07-08) 下津屋処理分区人孔鉄蓋更新工事 (その1)
- 2 場所及び概要〔場 所〕 久御山町佐山新開地 地内
- 〔概 要〕 人孔鉄蓋取替工 TN=10箇所
- 人孔鉄蓋取替工 一式
- 舗装工 一式
- 撤去工 一式
- 仮設工 一式
- 3 予 定 工 期 令和7年10月30日～令和8年2月27日
- 4 入札執行日(場所) 令和7年10月23日 (電子入札システム)
- 5 落札(契約)金額 金 4,876,300 円 (税込)
- 6 落札者〔商号又は名称〕 有限会社 三起建設 代表取締役 玉川 右一
- 〔住 所〕 京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代17番地7
- 7 予 定 価 格 金 5,445,000 円 (税込)
- 8 最低基準価格 金 4,414,000 円 (税抜)
- 9 ランダム係数 1.0038
- 10 最低制限価格 金 4,873,000 円 (税込)
- 11 入札者の各回の入札金額 (税抜)

| 入 札 者 名 | 第1回入札金額 | 第2回入札金額 | 摘 要 |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 淀川建設(株) | — | | 無効 |
| (株)三成建設 | 4,424,000 円 | | 無効 |
| (有)三起建設 | 4,433,000 円 | | 落札 (89.56%) |
| 石豊造園土木(株) | 4,605,000 円 | | |
| (株)マウンテン | 4,630,000 円 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 確 認 | | 記 録 | |
|--------|--|--------|--|

所管課 上下水道課