式第３号

入 札 等 執 行 結 果 表

１　建設工事等の名称	（建設－工 08－05）電々グランド線歩道整備工事	
２　場所及び概要（場　所）	久御山町島田江ノ口　地内	
（概　要）	土工	一式
	排水構造物工　ｽﾘｯﾄ側溝蓋工	L=113.0m
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ側溝蓋工	L=22.0m
	街渠工	L=215.0m
	舗装工　As 舗装(路肩部)	A=113.0 ㎡
	平板ﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道部)	A=504.0 ㎡
	縁石工　一式　防護柵工　L=89.0m　標識工　一式	
	区画線工　一式　道路植栽工　一式　構造物撤去工　一式	
３　予　定　工　期	令和８年本契約日の翌日　～　令和９年３月 19 日	
４　入札執行日（場所）	令和８年８月５日（電子入札システム）	
５　落札（契約）金額	金　48,934,600　円（税込）	
６　落札者（商号又は名称）	株式会社京都現代建設　　代表取締役　玉井　種一	
（住　　所）	京都府宇治市広野町西裏 30 番地１	
７　予　定　価　格	金　53,988,000　円（税込）	
８　最 低 基 準 価 格	金　44,311,000　円（税抜）	
９　ラ ン ダ ム 係 数	1.0031	
10　最 低 制 限 価 格	金　48,892,800　円（税込）	
11　入札者の各回の入札金額	（税抜）	

入　札　者　名	第１回入札金額	第２回入札金額	摘　要
㈱協栄開発	－		辞退
悠紀建設㈱	－		辞退
石豊造園土木㈱	－		無効
㈱巴山組	44,220,000 円		無効
㈱福野商店	44,222,000 円		無効
淀川建設㈱	44,294,000 円		無効
浅野建設工業㈱	44,400,000 円		無効
㈱巴山土木	44,400,000 円		無効
㈱京都現代建設	44,486,000 円		落札（90.64%）
㈱白川工業	46,820,000 円		

確認		記録	

所管課　都市整備部建設課